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ORDREGIVER

Der gnskes indhentning af tilbud pd udarbejdelsen af en strategisk-fysisk udviklings-
plan for et afgreenset omrade i Nationalpark Mols Bjerge.

Ordregiver pa undersggelsen er Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT), og kontaktper-
sonen er Kirsten Krogh Hansen.

Ordregiveren er:

Dansk Kyst- og Naturturisme
Skeelslundvej 99, 1.

9440 Aabybro

CVR: 36471271

E-mail: kkh@kystognaturturisme.dk

Hjemmeside: www.kystognaturturisme.dk



http://www.kystognaturturisme.dk/

INDLEDNING

Nationalpark Mols Bjerge har over de seneste ar oplevet en markant stigning i relation
til outdoorturismen og har tidligere i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme
arbejdet med modeller for en styrket sammenhaeng i oplevelsesudbuddet med det
formal at der pa sigt kan etableres et klyngebaseret outdoorcenter i omradet. | samar-
bejde med relevante partnere og centrale erhvervsaktgrer vil dette projekt laegge nae-
ste skridt for udviklingen af et outdoor hotspot i Nationalpark Mols Bjerge.

Outdoorturisme er en faelles betegnelse for et veeld af udendgrsaktiviteter inden for
bade outdoor- og friluftslivsaktiviteter. | "Handleplan for Outdoorturisme i Danmark
2020-2022" omtales outdoorturisme saledes:

Outdoor-turisme

Outdoor-turisme benyttes i denne handlingsplan
som en feelles betegnelse for et vaeld af udendgrs-
aktiviteter og favner udviklingsindsatser inden for
bade outdoor- og friluftslivsaktivitet.

Foto: VisitDenmark

Udvikling af outdoor-turismen indbefatter
komplekse vaerdikaeder og kraever samarbejde
pa tvaers af offentlige lodsejere, myndigheder
og turismefremmeaktgrer, private erhvervsdri-
vende, lokale foreninger og borgere samt
interesseorganisationer.

Outdoor-turismen afhaenger af en baeredygtig
benyttelse af naturarealer, en staerk rekreativ
infrastruktur, markedsrelevant overnatningska-
pacitet, et varieret sortiment af kommercielle
oplevelser og en koordineret markedsfgring.

| Danmark har vi ikke umiddelbar tradition for at planlaegge for det dbne land, der ho-
vedsageligt har veeret preeget af afvejninger mellem erhvervsinteresser og naturbe-
skyttelse. Det betyder ogsd, at der ikke ngdvendigvis er udviklet nogen erfaringer for,
hvordan der planleeggesidet abne land iforhold til brugen af naturen som et rekreativt
element, der ogsa skaber veerdi for den enkelte borger og samfundet. Det er vaesentligt
her at der bliver tale om en reel planleegning og ikke blot en regulering — eller blot en
handhaevelse af statslige krav og regler.

OPGAVENS OMFANG

Der skal udarbejdes en strategisk-fysisk udviklingsplan, som skal veere startskuddet til
en ny tilgang til at udvikle outdoorturismen i Nationalpark Mols Bjerge. Det overord-
nede formal med planen er at skabe sammenhaeng i eksisterende turismeinfrastruk-
tur og konkretisere udviklingsretningen for et udvalgt og afgraenset omrade, hvor der
sker en koncentration af outdoorturismen og samtidig gives plads til nationalparkens
enestadende istidslandskab.



Strategier handler, ud over at navigere imellem mange forskellige interesser, ogsa om
at veere katalysator for forandring. Den udbudte opgave skal resultere i en faelles og
ambitigs plan for udviklingen af outdoorturismen, som er solidt forankret sdvel politisk,
som i turismeerhvervet, blandt relevante lodsejere og andre vaesentlige interessenter.

Projektet tilstraeber at den strategisk-fysiske udviklingsplan bliver godkendt politisk af
Syddjurs Kommune, samt indarbejdes i Nationalpark Mols Bjerges udviklingsstrate-
gier.

Projektet gennemfgres af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Syddjurs
Kommune og Nationalpark Mols Bjerge.

BAGGRUND

Det indeveerende udbud er en delopgave i et stgrre projekt "Konkurrencekraft via Out-
door Hotspots”. Dette udbud beskeeftiger sig med ét afgreenset omrade med kritisk
masse relateret til outdoorturisme, og vil demonstrere en strategisk-fysisk tilgang til
udvikling af outdoor-hotspots i naturarealer.

Senere i 2021 udbydes en ny opgave mht. udvikling af staerke erhvervsbaserede "out-
doorcentre” ogsd med en teet tilknytning til Nationalpark Mols Bjerge.

Sidelgbende med opgaven i dette udbud pagar et arbejde med afdaekning af nye of-
fentlige-private driftsmodeller for infrastruktur. Det forventes at udviklingen af drifts-
modeller i den opgave kan inddrages i lgsningen af denne aktuelle opgave.

Der pagar slutteligt ogsa et arbejde med udvikling af en metode til at vurdere gasste-
adfeerd. Det forventes af den aktivitet munder ud i en metodekasse, der kan bringes i
spil af destinationer og/eller nationalparker. Det forventes ikke at den opgave integre-
res direkte i arbejdet med den aktuelle opgave.

Derudover har Nationalpark Mols Bjerge et samarbejde med Kgbenhavns Universitet
mht. rewilding af omrader i nationalparken. Safremt der bliver tale om sammenfald af
arealer forventes en vis koordinering med KU og Nationalparken.

Den neermere beskrivelse af den udbudte opgave findes i kravsspecifikationen pa side
8.

PROJEKTORGANISERING

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestaende af Dansk Kyst- og Naturturisme, Syddjurs
Kommune, Nationalpark Mols Bjerge og VisitAarhus. Hvis det vurderes relevant, kan
denne arbejdsgruppe udvides. Tovholderen og arbejdsgruppen fungerer som kontakt
for vinderen af udbuddet. Arbejdsgruppen vil kunne trackke pa relevante ressourcer i
eget hus og vil fungere som gatekeeper for tilbudsgiver sa en fornuftig og let adgang
kan sikres.

Ligeledes er der nedsat en styregruppe ogsa bestdende af Dansk Kyst- og Naturtu-
risme, Syddjurs Kommmune, Nationalpark Mols Bjerge og VisitAarhus og dertil ogsa med
en repraesentant fra Naturstyrelsen. Igen kan styregruppen udvides hvis det findes re-
levant.



Syddjurs’ Natur Samarbejdsforum agerer aadvisory board i det omfang det findes rele-
vant.

KONTRAKTPERIODE

Kontrakten treeder i kraft den 3. maj 2021 og forventes at Igbe frem til den 31. december
2021. Kontrakten udlgber dog farst, nar leverandgren har leveret de i kontrakten fore-
skrevne opgaver.



UDBUDSBETINGELSER

UDBUDSFORM

Tilbudsindhentningen sker som en frivillig annoncering i henhold til Udbudsloven §193
(Lov nr. 1564 af 15. december 2015), som vedrgrer offentlige indkgb under taerskelvaer-
dien og uden klar greenseoverskridende interesse.

Udbuddet er offentligt tilgeengeligt, og udbudsmaterialet er annonceret pa www.ud-
bud.dk og www.kystognaturturisme.dk den 5. marts 2021.

TIDSPLAN
s Offentligggrelse af udbud: 5. marts 2021
e Sidste frist for indgivelse af evt. spgrgsmal: 26. marts 2021, kl. 12.00
e Sidste frist for aflevering af tilbud: 6. april 2021, kl. 12.00

e Evt. mgde udvalgte tilbudsgivere i forbindelse med udveelgelsesprocessen:
Uge 1o

e Meddelelse om tilbud er antaget eller forkastet: Uge 17
e Opstartsmgde med valgt leverandgr: Uge 18

e Aftalens ikrafttreeden: 3. maj 2021

AFLEVERING AF TILBUD

Tilbud og anden dokumentation skal vaere DKNT i haande senest 6. april 2021 kl. 12.00.
Tilbud sendes elektronisk som pdf-fil til Dansk Kyst- og Naturturisme pa kkh@kystog-
naturturisme.dk att: SFU MOLS. Tilbud, der helt eller delvist modtages efter denne frist,
vil ikke kommme i betragtning. Alle relevante oplysninger skal fremga af tilbuddet. Til-
budsgiver skal udfylde samtlige punkter i udbudsmaterialet.

BEHANDLING AF INDKOMNE BUD
Indkomne tilbud behandles fortroligt.

| forbindelse med valg af leverandgr kan der opsta behov for at afholde et mgde med
udvalgte tilbudsgivere, med henblik pa at uddybe tilbudsmaterialet. Opstar behovet
for dette, vil DKNT indkalde til et sddant mgde med afholdelse i Igbet af Uge 16.

Tilbudsgivere kan umiddelbart efter tilbudsfristens udlgb rekvirere en samlet oversigt
over de virksomheder, der har afgivet rettidige tilbud.

En udvalgt kontaktperson for tiloudsgivningen vil modtage skriftlig underretning, om
det afgivne tilbud er antaget eller forkastet, hurtigst muligt, efter at DKNT har truffet
beslutning herom.

Tilbudsgivernes eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet
samt dokumentation er ordregiveren uvedkommende.


http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/
http://www.kystognaturturisme.dk/
mailto:kkh@kystognaturturisme.dk
mailto:kkh@kystognaturturisme.dk

DKNT kan til enhver tid aflyse indhentningen af tilbud, safremt der foreligger en saglig
begrundelse herfor. En saglig begrundelse foreligger eksempelvis ved manglende
konkurrence eller utilfredsstillende bud, fejl i tilbudsprocessen, og/eller manglende be-
villingsmaessig deekning til realisering af opgaven.

DKNT anser ikke valg af leverandgr for afsluttet, for der er indgaet endelig kontrakt med
en leverandgr.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Alle henvendelser vedrgrende spgrgsmal til udbudsmaterialet skal ske pa skrift og ret-
tes til Kirsten Krogh Hansen inden 26. marts 2021 kl. 12.00. Spgrgsmal modtaget inden
denne frist vil blive besvaret, s&fremt det ikke er uforholdsmeessigt byrdefuldt for DKNT.
En Q&A pa https//www.kystognaturturisme.dk/dansk-kyst-og-naturturisme/videns-
bank/udbud opdateres Igbende.

TILBUDSFORBEHOLD

Tilbudsgiver opfordres til at undlade at tage forbehold overfor udbudsmaterialet, da
tilbudsgiver derved risikerer, at DKNT vil veere bade berettiget og forpligtet til at afvise
tilbuddet som ukonditionsmaessigt.

Tilbud med forbehold vil blive afvist som ukonditionsmaessige, medmindre der er tale
om forbehold af ubetydelig art. Forbehold af ubetydelig art vil efter omsteendighe-
derne blive kapitaliseret uden drgftelser med tilbudsgiver, og veerdien heraf vil i sa fald
medga i vurderingen af tilouddets gkonomiske veerdi.

Har tilbudsgiver spgrgsmal eller bemaerkninger til kravspecifikationen, eller finder til-
budsgiver, at kravspecifikationen er uklar pa ét eller flere punkter, opfordres tilbudsgi-
ver til at sgge dette afklaret ved at rette skriftlig henvendelse til Ordregiveren, jf. oven-
naevnte tidsfrister.

DELAFTALER

Der kan ikke afgives bud pa dele af opgaven.

ALTERNATIVE BUD

Der er ikke mulighed for at afgive alternative bud pa opgaven.



KRAVSPECIFIKATIONER

OPGAVEBESKRIVELSE

Strategisk planleegning er selektiv og fokuseret pa bestemte elementer. Det er umuligt
at ggre alt for alle pd én gang. "Strategisk” indikerer at nogle valg og handlinger er vig-
tigere end andre og meget af processen handler om at traeffe beslutning om hvilke
elementer er de vigtigste i forhold til malet. Det er gennem den strategiske planlaeg-
ning, at visioner, handlinger og implementering, der skaber et sted, mgdes.

En strategisk-fysisk udviklingsplan er en helhedsorienteret plan, som indeholder en vi-
sion, en strategi, en fysisk plan, en reekkefglgeplan og en beskrivelse af organisationen
og inddragelse af lokale aktgrer. Den strategisk-fysiske udviklingsplan indgar ikke i det
officielle danske plansystem, men ville placere sig et sted mellem kommuneplan og
lokalplan.

| det aktuelle projekt skal der vaere seerligt fokus pa at vise hvordan man gennem vision
og planleegning kan opna en balance mellem naturbeskyttelsen og naturbenyttelsen
til gavn for bade naturen, borgere, turister og turismeerhvervet.

Formalet med den strategisk-fysiske udviklingsplan er at afdaekke hvilke omrader, der
har potentiale for gget menneskelig aktivitet, og hvilke der natur- og landskabsmaes-
sigt skal skanes for aktivitet. Desuden skal planen vise hvordan der kan investeres i in-
frastruktur og faciliteter, der bade understgtter aktivitetsudviklingen og den fortsatte
hensyntagen til naturen.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal bygge pa eksisterende planer, bl.a. kommmu-
neplaner, nationalparkplanen, planer for naturindsatser (bl.a. rewilding), NATURA2000
handleplan 2016-2021, nationalparkens baeredygtighedsstrategi mv. og skal samle de
vaesentligste lokale turismeaktgrer, lodsejere, borgere og interessenter, og skabe
grundlag for at sammentaenke private- og offentlige investeringer.

Anbefalingerne fra "Handleplan for Outdoorturisme | Danmark 2020-2022" kan vaere
retningsgivende og kan fungere som filter for prioriteringer for indsatser.

0000 CeO00O OO0
Prioritér udvikling Styrk rammerne Opbyg

af steerke outdoor- for outdoor-tilbud i sammenhaengende
destinationer udvalgte naturomrader infrastruktur

O8O 0000 e

Teenk kommercielt Tilvejebring
og skab rentable systematiseret data til
forretninger vidensbaseret produktudvikling




Planen skal fra dette udgangspunkt bl.a. forholde sig til fglgende:

e Hyvilke del-arealer kan bringes i spil - herunder mulighed for udpegning af kon-
krete hotspots (eller dbningsgreb)

o Hvilke muligheder er der for sameksistens' pa forskellige del-arealer

e Huvilke funktioner, overnatningsformer og konkrete indsatser der skal til for at
skabe sammenhaeng og vaekst i turismen og tiltraekke kommercielle aktgrer

e Hvilke nye funktioner skal omradet indeholde, og hvordan harmonerer det med
fortsat naturbeskyttelse

o Hvilke malgrupper henvender et outdoorhotspot sig til, og hvad skal der til for
at skabe kritisk masse, eller for at Igfte kvaliteten af nuvaerende masse

e Hvordan organiseres udviklingen mellem lokale borgere, kommmune, private
kommercielle aktgrer og lokale frivillige/foreninger og hvordan kan man sikre,
at de nye tiltag kommer bade gaester og borgere til gode?

Bemaerk, at der vil vaere en efterfglgende proces med endelig politisk godkendelse af
den strategisk-fysiske udviklingsplan, hvorfor praesentationer til og diskussioner med
relevante politiske udvalg ogsd ma forventes.

| taet dialog og med involvering af arbejdsgruppen, styregruppen og advisory board,
forventes opgaven Igst gennem tre delopgaver, afdaekning, vision, planlaegning, med
seerskilte delleverancer.

DELOPGAVE 1: AFDAKNING

For at sikre tilstraekkelig dybde i den endelige strategisk-fysiske udviklingsplan skal der
tages afseet i et afgreenset naturomrade.

Nationalpark Mols Bjerges centrale omdrejningspunkt bliver et besggscenter ved Kalg
Slotsruin. Som led i nationalparkens formidlingsstrategi, er der som supplement udpe-
get tre satellitter i form af formidling pa steder, der evner at tiltraekke mange besg-
gende og afledt har potentiale til at motivere dem til at tage et skridt videre ud i natu-
ren og kulturlandskabet. De tre satellitter har hvert sit seerlige fokus. Satellitten pa Malt-
fabrikken i Ebeltoft har fokus pd nationalparkens kulturhistorie. Satellitten pa Mols La-
boratoriet har saerligt fokus pa biodiversitet. Og satellitten pa Karpenhgj Naturcenter
har seerligt fokus pa friluftsliv. Derfor er udgangspunktet for den strategisk-fysiske ud-
viklingsplan et omrade omkring Karpenhgj Naturcenter - herfra nord pa mod Mols La-
boratoriet, sydpa til Begtrup Vig, og gst pa mod vandet.

Den fgrste afdeekning vil besta i at fa afklaret det endelige areal. Dette forventes gen-
nemfgrt via involvering af omradets lodsejere, afdaekning af eksisterende administra-
tive rammevilkar (lovgivning, kommmuneplan, lokalplan, nationalparkplan, naturplaner
mv.) og en afdaekning natur- og landskabstyperne.

Indeholdende i afdeekningsopgaven er ogsa en detaljeret beskrivelse af eksisterende
infrastruktur (p-pladser, servicefaciliteter) og turismeinfrastruktur (overnatningskapa-
citet, restauration og oplevelsesmuligheder).

T Hvilke aktiviteter kan fx dele en sti og i hgjere grad, hvilke kan ikke forenes pa samme areal



Som et led i afdeekningen forventes der ogsa en form for landskabsanalyse. Der er en
vis metodefrined i forhold til om en omrddeanalyse, en vaerdianalyse, en lokaliserings-
analyse ell. findes relevant og hvilken teknologi der tages i brug (ortofotos, drone, re-
mote sensing etc.). Formalet med landskabsanalysen er todelt;

¢ Bidragetil delopgave 3; planlaagning — dvs. som indblik i hvor landskabet maske
skal aflastes eller hvor det er robust nok til at klare outdoorbrug

e Statusmaling (nulpunktsmaling), som kommune eller nationalpark kan veelge
at gentage om en arraekke og sdledes fglge konsekvenserne af den strategisk-
fysiske udviklingsplan.

P3a baggrund af villige lodsejere, eksisterende administrative rammevilkar, turismemu-
lighederne og landskabets status, skal det endelige areal afgraenses.

Processen forventes at veere til dels skrivebordsarbejde, muligt feltarbejde mht. land-
skabsanalysen, og i hgj grad involvering af lokale interessenter.

LEVERANCE 1

Afdaekningen skal afrapporteres i en delrapport, med tilhgrende kort (tematiske, ana-
lytiske etc. som det findes relevant), kombineret med mundtlige praesentationer i rele-
vante fora.

Leverancen skal afklare den endelige afgraensning af arealet i spil.

DELOPGAVE 2: VISION

Denne delopgave bestar i at udarbejde en vision for omradet. Den endelige strategisk-
fysiske udviklingsplan skal konkretisere udviklingsretningen for infrastruktur og ople-
velsessammenhaeng i et det udvalgte, afgraensede areal og give et indblik i fremtiden
pa hvordan det konkrete areal bgr se ud for at levere outdooroplevelser af hgjeste kva-
litet uden at det gar ud over naturbeskyttelsen.

Visioner kendetegnes af at veere langsigtede. Visioner er ikke helt fri fantasi, men skal
teenke ud over nutidige begraensninger. Ud over at veere langsigtede kendetegnes vi-
sioner af at beskrive de mest fundamentale gnsker til fremtiden i den helhed de indgar
i. Visionerne kan beskrives som gnsker til hvordan fremtiden former sig. Der kan arbej-
des med flere alternative scenarier der beskriver bade gnskede og ugnskede udviklin-

ger.

| forbindelse med udarbejdelse af den strategisk-fysiske udviklingsplan for et naturom-
rade preeget af balancen mellem benyttelse og beskyttelse, opstar et behov for et
veerktgj eller en raekke principper, for hvordan kommune og nationalpark gnsker, at
turismeaktiviteterne i Mols Bjerge National Park skal udvikle sig i de kommende ar.
Hensigten med visionen er at sikre naturbeskyttelsen samtidig med adgang til natio-
nalparkens istidslandskab sikres og turismeerhvervet ogsa holdes for gje.
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Visionen indeholder dels en overordnet vision dels en raekke malsaetninger, som skal
vaere pejlemaerker for den kommende strategisk-fysiske udviklingsplan.

Det forventes at der gennemfgres en inddragende proces, der motiverer og inspirerer
interessenter og nggleaktgrer i udarbejdelsen af visionen for outdoorbrug pa arealet
fra delopgave 1.

LEVERANCE 2

Vision med tilhgrende pejlemeerker i form af badde en delrapport og tilhgrende prae-
sentation.

DELOPGAVE 3: PLANLAGNING

Der forventes ikke en udvikling af et zonesystem til danske nationalparker, men der
kan sgges inspiration til hvordan man kan skabe et kludeteeppe af muligheder pa et
afgreenset areal i Nationalpark Mols Bjerge. Det forventes at der gennem planlaagning
kan arbejdes med at koncentrere outdooraktiviteterne pa nogle arealer mens andre
holdes helt eller delvis fri til natur- og landskabsbeskyttelsen.

INSPIRATION

| byplanlaagning arbejder man med forskellige planlaagningszoner. Det er ikke noget
man arbejder med i det dbne land. Naturstyrelsen arbejder med tre zoner pa deres
arealer: stillezonen, facilitetszone og friluftszonen. | nogle udenlandske nationalparker
arbejder man ligeledes med zoneinddeling, bl.a. i Canada.

Canadiske nationalparker er grundlagt ud fra tre principper — beskyttelse, oplevelser og
oplysning. Parks Canada har udviklet en national zoneringsramme for de canadiske
nationalparker, med fem zoner: special preservation, wilderness, natural environment,
outdoor recreation, park services? De canadiske nationalparker ska/ikke alle indeholde
de fem zoner, men er frie til en lokal fortolkning og forankring af det nationale zone-
system. | udviklingen af zonerne og den efterfglgende implementering er det vigtigt
at der kan ses en reel forskel pa zonerne.

Det forventes, at planen leverer en generel plan for en sammenhaengende infrastruk-
tur pa tveers af brugergrupper samt detailplaner for 2-3 konkrete hotspots-lokaliteter,
der sdledes udggr en central "portal" til aktivitet i de udpegende "outdoor-zoner" med
opleeg til etablering samt prisoverslag for etablering af servicefaciliteter, udstyrs-/op-
holdskapacitet, infrastruktur m.m.

Netop nu pagar et arbejde med at afdaekke nye offentlige-private driftsmodeller for
infrastruktur sorm munder ud i et katalog med mulige driftsmodeller. | det omfang det
bliver relevant og med afsaet i omtalte katalog, skal den aktuelle planlaegningsopgave
0gsd beskeeftige sig med prisoverslag samt oplaeg til konkret driftsmodel for infra-
strukturen som kommer i spil i forhold til den foresldede outdoorbrug.

2 https://www.pc.gc.ca/en/docs/pc/poli/princip/sec2/part2a/part2a4



https://www.pc.gc.ca/en/docs/pc/poli/princip/sec2/part2a/part2a4

LEVERANCE 3:

En strategisk-fysisk udviklingsplan for det afgreensede omrade i Nationalpark Mols
Bjerge. Plandokumentet skal bl.a. indeholde relevante prisoverslag og prioritering i for-
hold til abningsgreb.

Der skal ogsa leveres en erfaringsopsamling og metodebeskrivelse som kan bruges
hvis en lignende strategisk-fysisk udviklingsplan skal laves for et andet naturbeskyttet
omrade.

Mundtlig praesentation i relevante fora.

OKONOMISK RAMME
DKNT har en budgetramme pa 875.000 DKK ekskl. moms.

FORVENTNINGER TIL TILBUDSMATERIALET

Tilbudsgiver skal som minimum beskrive fglgende:

e Tilgangtilopgaven, her er der plads til at nytaenke planlaegning i det (naturbe-
skyttede) dbne land

¢ Indledende overvejelser vedrgrende omradets udfordringer og potentialer
e [Foresldet proces for Igsning af alle delopgaverne
e En beskrivelse af projektets leverancer

e Organisering af radgiverteamet og beskrivelse af kompetencer som bl.a. for-
ventes at bestd af proceskompetencer, viden/erfaring om planleegning og for-
valtning i naturbeskyttelsesregi, turismeindblik, relevante tekniske faerdighe-
der.

e Pkonomi, herunder priser pa delleverancer og timepriser
e Tidsplan

Tilbudsgiver skal for de allokerede medarbejdere oplyse og dokumentere fglgende (i
det omfang det er muligt):

1. En beskrivelse af organiseringen af det team, der skal Igse opgaven ift. opgave-
fordeling, ansvarsomrader, projektstyring og timeforbrug pr. medarbejder.
2. Oplyse anciennitet og erfaring pa ngglepersoner knyttet til ordren.

Prisen (DKK, ekskl. Moms) skal angives for Igsningen af hele opgaven og skal inkludere
alle udgifter knyttet til opgaven, dog eksklusive udgifter til forplejning og leje af lokaler
ved workshops og mgder. Prisen pa hver delopgave naevnt i udbudsmaterialet skal op-
lyses specifikt.
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EVALUERING AF TILBUD

Tildeling af opgaven sker pa baggrund af det gkonomisk mest fordelagtige tilbud. Det
gkonomisk mest fordelagtige tiloud bedgmmes ud fra fglgende underkriterier med

dertilhgrende veegte:

1)
2)

Pris: 20 pct.
Kvalitet og Kvalifikationer: 80 pct.

Ad 1) Fglgende elementer indgar i evalueringen af prisen:

Den samlede pris for tjenesteydelsen
Det samlede timeforbrug afsat til Igsning af tjenesteydelsen.

Ad 2) Fglgende elementer indgar i evalueringen af tilouddets kvalitet og kvalifikationer:

Kvalitet i lgsningsbeskrivelse, opgaveforstaelse, tilgang og metode: DKNT vil fo-
retage en samlet helhedsvurdering af tilbudsgivers beskrivelse af tilgang til I@s-
ning af opgaven, de konkrete forslag til Igsning af de forskellige delleverancer
skitseret i udbuddet, anvendte metoder samt forslag til rapportering.

Kvalifikationer og leveringssikkerhed: DKNT vil laegge veegt p3, at tilbudsgiver
har en projektorganisation med en tilstreekkelig erfaring, faglig bredde og
dybde til at kunne gennemfgre en kvalificeret lgsning af opgaven. Heri indgar
en vurdering af de til opgaven allokerede ngglemedarbejderes kompetencer
set i forhold til lgsning af hver delopgave. Endelig vil ordregiver leegge veegt pa,
at der demonstreres en hensigtsmaessig og effektiv organisation med klare og
logiske kompetence- og ansvarsforhold, i forhold til den udbudte opgave.

KONTRAKTMASSIGE FORHOLD

| forbindelse med indgaelse af kontrakt med tjenesteyderen indgar fglgende forhold

som betingelser for samarbejdet:

At kontrakten kan opheeves ved misligholdelse, dvs. manglende leverancer pa
opgavens delopgaver.

At tjenesteyderen rader over relevant teknisk udstyr til brug for landskabsana-
lysen

At ordregiver erhverver fuldt ejerskab til alle indsamlede data og resultater.
Brug af Dansk Kyst- og Naturturismes designskabeloner i afrapportering, her-
under skal alt anvendt billedmateriale have forngdne tilladelser ift. ophavsret-
ten, saledes at materialet kan offentligggres.

Naermere kontrakt udarbejdes ved indgaelse af aftale.
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