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1. ORDREGIVER

Ordregiver er:

Dansk Kyst- og Naturturisme
Skeelslundvej 99, 1.

9440 Aabybro

CVR-nr: 36471271

E-mail: info@kystognaturturisme.dk

Hjemmeside: www.kystognaturturisme.dk

Ordregivers kontaktperson:
Henriette Mglgaard Hansen
Seniorkonsulent

TIf. +45 2859 3937

E-mail: hmh@kystognaturtrsme.dk

2. GENERELT

2.1 INDLEDNING

Der gnskes tilbud pa en stgrre autocamperindsats, der bl.a. indbefatter en
kortlaegning af forskellige typer af overnatningspladser for autocampere,
udarbejdelse af rentable driftsmodeller for udvalgte overnatningspladser for
autocampere, og en guide der beskriver gkonomiske og lovgivningsmaessige
mulighedsrum samt barrierer for operatgrer og/eller pladsejere.

Tilbudsindhentningen gennemfgres i henhold til Udbudsloven afsnit V, da der er tale
om et indkgb under taerskelvaerdien og uden klar graenseoverskridende interesse.

Udbudsmaterialet er annonceret pd www.udbud.dk samt
www.kystognaturturisme.dk.

2.2 TIDSPLAN

Ordregiver forventer at gennemfgre tilbudsindhentningen efter denne tidsplan og
forbeholder sig ret til at foretage aendringer.

o Offentligggrelse af udbud: 7. januar 2026


mailto:info@kystognaturturisme.dk
http://www.kystognaturturisme.dk/
http://www.udbud.dk/

e Frist for indgivelse af spargsmal: 2. februar 2026, kl. 12:00

e Frist for aflevering af tilbud: 5. februar 2026, kl. 12:00

e Underretning om tildeling: uge 7 2026

o Kontraktens ikrafttreeden: ultimo februar 2026

e Opstartsmade med valgt leverandgr: forventeligt den 16. februar 2026, kl. 10-12

3. DEN UDBUDTE ANSKAFFELSE

3.1 OPGAVEBESKRIVELSE

Autocamperturisme har i en arreekke veeret en ferieform i vaekst — bade i Danmark og
resten af Europa. Denne udvikling kalder pa gget opmaerksomhed omkring de
gaester, der rejser i autocamper og besgger omrader langs Danmarks vestkyst.
Ferieformen rummer et betydeligt gkonomisk potentiale, da de rullende gaester ofte
benytter lokale overnatningstilbud, spisesteder, butikker og attraktioner — og dermed
bidrager til den lokale gkonomi.

Men ferieformen traekker ogsa et debatspor med sig, da mange af kommunerne har
sveert ved at finde formlen til at imgdekomme autocampergaesterne i lokalomradet.
Dette seerligt i forhold til infrastruktur, faciliteter og den geeldende lovgivning inden
for omradet. Det kan veere en udfordring at finde den rette balance mellem
fleksibilitet for de rejsende og hensyn til lokalsamfund og omgivelser.

Autocamperturisme har faet en langt mere markant tilstedeveerelse — bade fysisk i
landskabet og i kommunernes planlaegning. Hvor denne type turisme tidligere var
mindre synlig, er det i dag ngdvendigt at forholde sig strategisk til dens konsekvenser
og muligheder. Derfor er det relevant, at kommuner og destinationer forholder sig
aktivt til, hvordan de bedst tiltraekker og guider disse gaester — f.eks. ved at tilbyde
attraktive, kommercielle overnatningsmuligheder og understgtte lokal handel.
Samtidig bgr indsatsen ske med omtanke for natur, kulturarv, lokale interesser og det
eksisterende erhverv, sa autocamperturisme integreres som en del af en beaeredygtig
turismeudvikling pa Vestkysten.

Den fremtidige udvikling og planlaegning af autocamperturismen langs Vestkysten
skaber et behov for en aktiv og strategisk indsats fra kommunernes side. Det handler
bade om at styrke erhvervets muligheder for at etablere overnatningsmuligheder for
autocampere og om at understgtte kommunerne i deres rolle som myndighed. Dette
ved bl.a. at synligggre gaeldende praksis, samle relevant viden og udarbejde en
vejledning, der tydeligggr kommunernes handlemuligheder i arbejdet med
sagsbehandling og planlaagning inden for autocampertilladelser.

Dansk Kyst- og Naturturisme (herefter DKNT) gnsker saledes et tilbud pa lgsning af
denne opgave, som indeholder fem hovedleverancer.

Via gennemfgrte og i igangvaerende projektindsatser har der vaeret arbejdet med
fglgende fokusomrader 1) Geeldende lovgivning ift. regulering og heraf planleegning
for autocampere malrettet pladsejere og kommuner 2) Vejledning til kommuner ift.
hvordan de kan planleegge for autocampere og 3) Analyse af gaestebehov og -



efterspgrgsel ift. faciliteter og overnatning inden for autocamperomradet. Der ligger
sdledes en del eksisterende viden, som hovedleverancerne i dette udbudsmateriale
skal std pd i arbejdet med lgsning af disse. Der henvises til bilag, der indeholder
referenceliste med relevante rapporter.

Hovedleverance 1: Identifikation og analyse af forskellige typer af overnatningspladser
for autocampere pa Vestkysten

Med henblik pa at identificere eksisterende overnatningspladser til autocampere
blandt Vestkystpartnerskabets 9 + 1 kommuner' skal der gennemfgres en analyse og
kortlaegning af, hvilke forskellige typer af overnatningspladser til autocampere
(autocampertypologier) der findes inden for geografien og som er i kommerciel drift.
Der kan veere tale om pladser der har en udlejningstilladelse eller pladser, hvor der er
tilladelse til at parkere for natten. Arbejdet vil her bl.a. adressere fglgende
neglespgrgsmal: Hvilke pladstyper findes der i dag? Hvilke er der gode erfaringer
med? Hvordan driftes de — er det fx via privat/offentligt samarbejde? Har pladserne en
campingtilladelse eller er der tale om tilladelse til langtidsparkering? Listen er ikke
udtgmmende.

Kortleegningsarbejdet af de forskellige autocampertypologier skal bl.a. ske ved at tage
udgangspunkt i eksisterende viden samt via inddragelse af de 9+1 kommuner pa
tveers af Vestkystpartnerskabet. En del af opgaven for den valgte leverandgr bliver
saledes at indtaenke en proces, der sikrer den rette inddragelse af kommmunerne uden
at det bliver for ressourcekraevende for kormmunernes medarbejdere.

Output: skriftlig leverance, der indeholder en udtgmmende liste med aktuelle
eksempler pa de kortlagte autocampertypologier i de 9 +1 kommuner, hvor der
forventes at indga relevant billedmateriale til illustration.

Hovedleverance 2: Udarbejdelse af rentable driftsmodeller for autocampertypologier

Pa baggrund af gennemfgrt kortleegning i delleverance 1, skal der udarbejdes
rentable driftsmodeller for relevante autocampertypologier. Der er behov for at fa
synliggjort — bade overfor ernvervet og kormmunerne — hvad det kreever, for at en
business case er rentabel og sdledes ogsa gkonomisk interessant for erhvervet. Der
skal udarbejdes gennemarbejdede analyser af etablerings- og driftsberegninger for
hver pladstype. | dette arbejde skal der bl.a. indteenkes parametre sdsom antal
pladser, faciliteter — mange eller fa — etableringsomkostninger fra nyt men ogsa ved
omdannelse af eksisterende areal, omkostninger til udarbejdelse af lokalplan,
kloakering, mulige placeringer af arealer fx bynaert eller naturnaert mm. Modeller for
privat/offentligt samarbejde skal ogsa indtaenkes, hvor kommunerne stiller et areal til
rddighed pa kommunal jord, der udbydes til private aktgrer fx via forpagtningsaftale.
Listen er ikke udtgmmende. Det er en forventning, at hver driftsmodel for hver

! De 10 kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme er Hjgrring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkgbing-
Skjern, Varde, Esbjerg, Fang og Teander kommune, som deltager i en observatgr rolle.



autocampertypologi vil komme til at indeholde flere scenarier afhaengig af, hvilke
parametre der indgar samt omfanget af disse. Det kan taenkes, at hver
autocampertypologi kan indeholde en light - medium — heavy driftsmodel.

| tilleeg til ovenstaende skal der ogsé udarbejdes rentable driftsmodeller for 1-2 typiske
pladstyper der findes i Tyskland — de tyske Stellplatze — dette med udgangspunkt i
samme ovenstaende parametre.

Tilbudsgiver ma gerne i tilbuddet komme med bud pa, hvorvidt det er muligt at fa
udarbejdet en form for "scenarieberegner” pr. autocampertypologi. Dette sa det er
muligt for den enkelte kommmune m.fl. at justere pa parametre inden for en bestemt

typologi.

Det er vigtigt at pointere, at den valgte leverandgr ikke blot har den gkonomiske
vaerktgjskasse i orden, men lige savel har indsigt i, hvilke parametre der er relevante
at indtaenke i modellerne — | er eksperten.

Output: skriftlig leverance, der indeholder en let tilgaengelig fremstilling af de
forskellige driftsmodeller med dertilhgrende scenarier. Der ma ogsa her forventes at
anvende billedmateriale til illustration. Det kan taenkes, at der udarbejdes én samlet
skriftlig leverance for hhv. hovedleverance 1+ 2, dette ma tilbudsgiver gerne komme
med et bud pa.

Hovedleverance 3: Casebeskrivelse pa etablering og omdannelse af pladser til
Stellpladser

| regi af Plan- og Landdistriktsstyrelsen har der veeret nedsat en national
arbejdsgruppe med det formal at drafte reglerne pa campingomradet, herunder
udviklingsrum og -behov. Rapporten med anbefalinger blev leveret i oktober 2025,
hvorefter den politiske proces med at implementere evt. aendringer igangsaettes.

En del af arbejdsgruppens drgftelser har omhandlet pladser til autocamperes
campering og mulighederne for etablering af disse. En af anbefalingerne fra
arbejdsgruppen er muligheden for at indfgre en ny og forenklet type
udlejningstilladelse til autocamperpladser med faerre end 100 enheder - de sakaldte
Stellpladser, som man kender fra blandt andet Tyskland. | det fglgende benaevnes de
som autocamperpladser.

Formalet med hovedleverance 3 er at konkretisere og visualisere, hvordan etablering
af et nyt areal — eller ommdannelse af et eksisterende areal - til autocamperplads kan se
ud. Med afseet i 3-5 cases arbejdes der i dybden med udvalgte arealer og scenarier for
planlaegning af autocamperpladser. Leverancen skal munde ud i idéer, koncepter og
skitser, der illustrerer hvordan denne nye pladstype kan se ud og taenkes ind i et
planmaessigt perspektiv.

Autocamperpladserne forventes at veere mindre pladser med forholdsvis fa enheder,
med fa til nogle faciliteter og er beregnet til kortvarige ophold pa 1-3 naetter. | de
forskellige koncepter skal der taenkes kreativt — blandt andet i forhold til placering af
enheder, brug af landskabet som scenografi, opdeling i zoner samt mulige
baeredygtige Igsninger. Det er forventningen, at planlaagningen og udviklingen ses
ift. tiltag der tilgodeser baeredygtighed primaert set i forhold til milj@. Leverancen skal



udarbejdes inden for de forventede kommende lovgivningsmaessige rammer og
beskrive de muligheder, der knytter sig til hvert koncept.

Til arbejdet med de 3-5 cases skal der udveelges 2-3 case-kommuner. Udvaelgelsen vil
ske i dialog med valgt radgiver. Radgiver kan i tilbuddet kornme med forelgbige
forslag til relevante geografier, ud fra kendskab til feltet. Valg af kommmune vil ske pa
baggrund af kriterier, der fastleegges i samarbejde med radgiveren, og hvor de
udvalgte kommuner forpligter sig til samarbejdet i form af ressourcer, aktuelle arealer
- enten nye udlaeg eller eksisterende pladser, der kan omdannes. Resultaterne fra de
3-5 kommunecases skal formidles s& de kan give inspiration og konkrete anbefalinger
til kommunernes planarbejde.

Output: Idékatalog eller lignende der praesenterer de 3-5 cases med visualiseringer,
skitser, og en konkret vaerktgjskasse, der beskriver hvordan tiltagene kan indga i
kommunernes planarbejde, herunder evt. lokalplan. Det ma gerne overvejes, hvorvidt
dele af vaerktgjskassen vil kunne henvende sig andre end kommunerne som
planmyndighed. Det kan fx vaere pladsejere eller nye aktgrer der gnsker at etablere
eller omdanne eksisterende plads eller dele af pladsen til autocamperpladser, hvor en
del af leverancen vil veere at udforme vejledende dokumenter malrettet denne
malgruppe.

Hovedleverance 4: Udarbejdelse af kommunal myndighedsguide

Nar det kommer til planlaegning for autocampere, herunder kommunernes
sagsbehandling af ansggninger fra erhvervsaktgrer om at etablere
overnatningspladser til autocampere, findes der ikke en one size fits all model.
Omradet er komplekst, og mange af kornmunerne forsgger derfor at udforme deres
egne retningslinjer for, hvad der er gaeldende praksis i deres kommune inden for
rammerne af gaeldende lovgivning.

Der er behov for at kommunerne kan anvise interesserede aktgrer til et
mulighedsrum ift. etablering af overnatningspladser til autocampere - bade i forhold
til, hvad der er gkonomisk rentabelt (jf. hovedleverance 2), og hvad der er muligt
inden for geeldende lovgivning.

Kommunernes erfaringer med planlaagning for autocampere varierer. Nogle har
arbejdet malrettet med omradet, mens andre kun har begreenset erfaring. Flere
kommuner er i dag i dialog og deler viden pa tveers, men der er ogsa en efterspgrgsel
efter en mere systematisk og tvaerkommunal opsamling af viden om de
mulighedsrum der eksisterer samt geeldende praksis inden for kommunernes
planprocedurer og sagsbehandling.

Det primaere formal med hovedleverance 4 er sdledes at indhente og opsamle viden
om, hvad der er geeldende praksis i de 9+1 kommuners sagsbehandling af
ansggninger samt planleegning for autocamperpladser. Pa baggrund heraf skal der
udarbejdes anbefalinger til, hvordan en faelles praksis pa tveers af kommunerne kan
se ud. Dette i form af en guide. | dette arbejde er det bl.a. vaesentligt at afdaskke,
hvornar der typisk gives henholdsvis tilladelse eller afslag — og i hvilke tilfaelde



processen gar skaevt. Andre relevante spgrgsmal er fx: Hvornar er en lokalplan
pakraavet? Og hvornar kan det klares inden for en landzonetilladelse? Hvilke former
for offentligt-private samarbejder findes, og hvordan er modellerne for disse? Har
nogle kommuner gode erfaringer med at stille kommunale arealer til rddighed, hvor
private aktgrer star for driften af pladserne?

En del af opgaven bliver som i hovedleverance 1, at indtaenke en proces, der pa den
ene side sikrer den rette inddragelse af kormmunerne uden for store ressourcekrav og
pa den anden side sikrer indhentning af den ngdvendige viden for at kunne lgse
opgaven.

Output: En lettilgeengelig guide indeholdende en generel og faelles praksis for
kommunerne, suppleret med konkrete eksempler, hvor muligt.

Hovedleverance 5. Udarbejdelse af en how to guide til erhvervet

Nar en privat aktgr gnsker at etablere en overnatningsplads til autocampere, er der
mange forhold, der er aktuelle at undersgge og fa viden om. Dette inden aktgren
henvender sig til kommunen og indgar dialog med kommunen. Det er fx hvilke
muligheder der er for etablering af en overnatningsplads til autocampere, og de
lovgivningsmaessige rammer og retningslinjer i den pageeldende kommune. Men
ogsa information om markedet, sdsom en forstdelse af autocampergaesternes behov
og adfaerd i forbindelse med valg af overnatningssted.

Hovedleverance 4 indbefatter derfor udarbejdelse af en guide malrettet private
aktgrer der gnsker at etablere en overnatningsplads til autocampere. En Ahow to guide
der tager den private aktgrer i handen fra idéstadiet til indsendelse af ansggning om
tilladelse til kommunen til etablering/omdannelse af areal til overnatning. Vi forestiller
os, at guiden kommer til at adressere en reekke relevante spgrgsmal, mulighedsrum
og problemstillinger, som kan hjaelpe og guide med afklaring og retning af det
pagaeldende projekt. Dertil ogsa, hvad den private aktgr skal have gjort sig af
forberedelse forud for dialog med kommunen, samt hvornar kommunen skal
inddrages i projektet. Som inspiration til udformning af guiden henvises til den
udarbejdede guide "Udvikling i kystnaere omrader” der fremgar pa referencelisten i
bilag.

Output: En letleeselig og anvendelig guide, der kan anvendes som et opslagsveerk
afhaengig af spsrgsmal og behov. Det er forventningen, at guiden vil indeholde en
reekke anbefalinger og guidelines til den proces erhvervsaktgren skal igennem og
den lovgivning og planlaegning, der ligger bag udvikling af overnatningsplads til
autocampere.

Det er forventningen, at tilbudsgiver anskueligggr, hvordan opgaven taenkes Igst
med afsaet i ovenstaende oplaeg. Alternative Igsningsforslag end ovenfornaevnte
bydes velkomne, sa laenge de holder sig inden for rammerne af det beskrevne. Det er
ligeledes forventningen og et krav, at tilbudsgiver stiller med et team der har de



forskellige fagligheder, det kraever for en fyldestggrende Igsning af opgaven. Det vil
sige, et team som har indgaende faglig ekspertise inden for dette felt og dertil vil
traekke pa sin ekspertviden i arbejdet med Igsning af opgaverne skitseret ovenfor.
Dette er bl.a. ekspertviden inden for relevant geeldende lovgivning sdsom planloven,
campingreglementet, vejloven/feerdselsloven, naturbeskyttelsesloven, blot for at
naevne nogle, men ogsa erfaring med kommunal sagsbehandling og planleegning
for autocampere samt faerdigheder inden for udarbejdelse af koncepter og skitser.
Den rette gkonomiske metodiske veerktgjskasse, som skal anvendes i arbejdet med
udarbejdelse af rentable driftsmodeller, skal ogsa veere solid.

Vi byder derfor et tilbud med et konsortium indeholdende flere virksomheder
velkomment. Der skal dog veere en hovedradgiver, som vil indga kontrakt med DKNT,
hvor evt. andre raddgivere knyttet til lazsning af opgaven vil indga i kontrakt med
denne og ikke DKNT.

Den forventede vaegtning af de 5 hovedleverancer ift. allokering af ressourcer/tid er
fglgende:

Analyse og kortlaegning af autocampertypologier: 10%
Rentable driftsmodeller for autocampertypologier: 30%
Etablering/omdannelse til Stellpladser: 30%

Guide der beskriver kommunernes handlerum: 15%

GNP N

How to guide til erhvervet: 15%

De primaere modtagere af leverancerne er flere, og vil heriblandt vaere kommunerne,
private erhvervsaktgrer og private lodsejere.

Opgaverne skitseret i dette udbud gennemfgres i samarbejde med Partnerskab for
Vestkystturisme, dets 9+1 medlemskommuner og dertilhgrende
destinationsselskaber. DKNT star for gennemfgrelse af opgaven.

3.2 PRIS
Den forventede totalpris pa Igsning af opgaven er kr. 950.000, - ekskl. moms og

inklusiv alle udgifter knyttet til Igsning af opgaven. | fremsendte tilbud skal
tilbudsgiver angive prisen i danske kroner ekskl. moms.

3.3 KONTRAKTPERIODE

Kontrakten traeder i kraft ultimo februar 2026 og forventes at Igbe frem til og med 4.
kvartal 2026. Kontrakten udlgber dog fgrst, nar radgiveren har leveret de i kontrakten
foreskrevne leverancer i kontraktmaessig stand.



3.4 DELAFTALER
Udbuddet er ikke delt op i delaftaler.

4, KOMMUNIKATION

41 SP@RGSMAL TIL PROCES OG UDBUDSMATERIALE

Det er muligt at stille afklarende spgrgsmal til processen og udbudsmaterialet. Alle
spgrgsmal skal stilles skriftligt pa dansk til kontaktpersonen som angivet i afsnit 1.

Spgrgsmal modtaget inden fristen vil blive besvaret, hvis det ikke er
uforholdsmaessigt byrdefuldt for ordregiveren at besvare spgrgsmalet.

Skriftlige spagrgsmal og svar vil blive gjort tilgeengelige for alle i anonymiseret form.
Tilsvarende vil eventuelle aendringer til udbudsmaterialet blive gjort tilgeengelige. Det
er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret med eventuelle spgrgsmal, svar og
sendringer pa ordregivers hjemmeside.

S. TILBUDDETS INDHOLD

Tilbuddet bgr indeholde fglgende:
e Kort resumé af tilbuddet

Fyldestggrende beskrivelse af hvordan de enkelte hovedleverancer taenkes
I@st

e Forslag til proces vedr. involvering af kommunerne, ordregiver samt
arbejdsgruppe i opgavelgsningen

e Forventet tidsplan for proces og leverancer

e Organisering af et radgiverteam og CV pa ngglemedarbejdere allokeret til
opgaven. CV vedleegges i en separat fil

e Referencer pd op til 3 lignende opgaver, der er gennemfgrt indenfor de sidste
5ar (max1-2 sider pr. reference)

o Pris (DKK, ekskl. moms)
Derudover er det ogsd et krav, at alle leverancer indeholder og opfylder fglgende:

e Attilbudsgiver anvender DKNT's designskabeloner i leverancer. Det vil sige at
leverancen er faerdigopsat til tryk i DKNT's designlayout og at der ved
aflevering overdrages fglgende materialer til DKNT:

o Indesign-pakke
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o Trykklar pdf
o Pdftil webversion (max 20 MB)
o Skabeloner og designguides kan hentes pa:
https//www.kystognaturturisme.dk/design
e Atleverancen er korrekturlaest
e Atalle anvendte billeder og kort skal krediteres, og alle rettigheder til at
anvende disse billeder og kort skal overdrages til DKNT som en del af
leverancen. Brug af billeder og kort i leverancer udarbejdet for DKNT skal altid
veere i overensstermmelse med Dansk Ophavsret. Kort kan fx vaere landkort,
matrikelkort mv. Dertil skal det tydeligt fremstd, hvis der anvendes Al-
genererede illustrationer, billeder mv.

6. AFGIVELSE AF TILBUD

6.1 AFLEVERING AF TILBUD

Tilbud og anden dokumentation skal vaere ordregiver i haende senest 5. februar 2026 k.
12:00. Tilbud sendes pr. mail som pdf-fil til Henriette Hansen hos DKNT pa
hmh@kystognaturturisme.dk. Tilouddet skal vaere pd dansk.

Tilbud, der helt eller delvist modtages efter denne frist, vil ikke komme i betragtning.
Alle relevante oplysninger skal fremnga af tilbuddet. Tilbudsgiver skal udfylde samtlige
punkter i udbudsmaterialet.

6.2 BEHANDLING AF INDKOMNE BUD
Indkomne tilbud behandles fortroligt. Dette geelder dog ikke ved aktindsigt.

Ordregiver forbeholder sig ret til at afklare eventuelle uklarheder i tilbuddene inden
for rammerne af udbudsreglerne.

Tilbudsgivernes eventuelle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet
er ordregiver uvedkommende.

6.3 PERSONDATA

Som led i udbudsprocessen kan ordregiver have behov for at behandle persondata
vedrgrende tilbudsgivers ledelse og medarbejdere.

Tilbudsgiver er i den sammenhaeng forpligtet til at sikre, at fysiske personer, hvis
persondata udleveres som en del af udbudsprocessen, modtager ordregivers
privatlivspolitik for tiloudsgivere i udbudsprocesser.

n


https://www.kystognaturturisme.dk/design

6.4 FORBEHOLD

Tilbudsgiver opfordres til at undlade at tage forbehold overfor udbudsmaterialet, da
tilbudsgiver derved risikerer, at ordregiveren vil veere bade berettiget og forpligtet til
at afvise tilbuddet som ukonditionsmaessigt.

Tilbud med forbehold vil blive afvist som ukonditionsmaessige, medmindre der er tale
om forbehold af ubetydelig art. Forbehold af ubetydelig art vil efter
omstaendighederne blive kapitaliseret uden drgftelser med tilbudsgiver, og veerdien
herafvil i sa fald medga i vurderingen af tilbuddets gkonomiske vaerdi.

Har tilbudsgiver spgrgsmal eller bemaerkninger til udbudsmaterialet, eller finder
tilbudsgiver, at udbudsmaterialet er uklart, opfordres tilbudsgiver til at sgge dette
afklaret ved at rette skriftlig henvendelse til ordregiveren, jf. afsnit 4 og afsnit 2.2.

6.4 VEDSTAELSE
Tilbudsgiver skal vedsta sit tilbud i 3 maneder fra den anfgrte tilbudsfrist.

6.5 MODE/FORHANDLING

Ordregiver forventer at tildele kontrakten pa baggrund af det indledende tilbud, men
forbeholder sig ret til at gennemfgre forhandlinger. | sa tilfeelde vil proceduren blive
beskrevet for tilbudsgiverne ved opfordring til forhandling.

Ordregiver kan ikke foretage aendringer til grundlaeggende elementer, men gvrige
elementer i udbudsmaterialet kan indga i forhandlingerne og resultere i sendringer til
udbudsmaterialet, hvis ordregiver gnsker det.

7. EVALUERING AF TILBUD

7.1 KRITERIER

Tildeling af opgaven sker pa baggrund af det gkonomisk mest fordelagtige tilbud
vurderet pa baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Det gkonomisk
mest fordelagtige tilbud bedgmmes ud fra fglgende underkriterier med
dertilhgrende vaegte:

1) Pris: 15 pct.

2) Kvalitet: pct. 30 pct.

3) Kvalifikationer: 40 pct.

4) Leveringssikkerhed: 15 pct.

Ad 1) Fglgende elementer indgar i evalueringen af prisen:
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Ved vurderingen af "Pris” vil ordregiver lasegge vaegt pa den laveste pris, beregnet pa
baggrund af den samlede totalpris for Igsning af hele opgaven.

Ad 2) Fglgende elementer indgar i evalueringen af Kvalitet:

e Opgavetilgang og opgaveforstaelse: Tilbudsgivers evne til at beskrive en
sammenhaengende og realistisk Igsning af opgavens fem hovedleverancer.
Dette inkluderer bl.a. en beskrivelse af, hvordan der kan sikres en effektiv
involvering af kommunerne og arbejdsgruppen knyttet til projektet samt
evnen til (inden for rammerne) at taenke "uden for boksen” i de forskellige
Igsningsforslag knyttet til hovedleverancerne.

e Formidling: Tilbudsgivers forslag og tanker knyttet til, hvordan output fra de

enkelte hovedleverancer vil blive formidlet visuelt og indholdsmaessigt. Dette

pa en lettilgeengelig, inspirerende og operationel made, der har de forskellige
malgrupper for leverancerne for gje.

Ad 3) Fglgende elementer indgar i evalueringen af Kvalifikationer:

e Kvalifikationer hos de tilbudte konsulenter, der tilbydes til at udfgre de
konkrete opgaver inden for hver af de fem hovedleverancer, idet der laegges
veegt pa de tilbudte konsulenters kompetencer, erfaring og indsigt i forhold til
varetagelse konsulentopgaven, samt hvordan konsulenternes
dokumenterede kvalifikationer taenkes inddraget i opgaverne

e De allokerede konsulenters anciennitet inden for omradet

e Det allokerede teams samlede tveaerfaglighed

e Forventet fagligheder hos tilbudte konsulenter til Igsning af opgaverne er bl.a.

o

Ekspertise inden for fysisk planlaegning samt kommunal teknisk
forvaltning

Det er en fordel, hvis konsulenten har erfaring med planlaegning for
autocampere hos kommunerne og/eller erhvervsaktgrer, og saledes
har kendskab til de mulighedsrum og udfordringer der er knyttet
hertil, samt geeldende lovgivning inden for omradet

Indsigt i relevant forretningsforstaelse knyttet til udvikling af rentable
driftsmodeller

Erfaring med opstilling af rentable drifts- og forretningsmodeller

Erfaring med at udarbejde ideer, koncepter og skitser til hvordan de
forskellige autocamperpladser kan se ud

Erfaring med facilitering af processer blandt interessenter

Cerne indsigt i autocamperturisme

Ad 4) Fglgende elementer indgar i evalueringen af Leveringssikkerheden:
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=  En hensigtsmaessig og effektiv projektorganisation med klare og logiske
kompetence- og ansvarsforhold ift. den udbudte opgave

= Entidsplan der er realistisk og som tager hgjde for en rettidig udfgrelse af
opgaverne i de enkelte hovedleverancer

7.2 EVALUERING

Der anvendes en lineaer pointmodel til evaluering af de indkomne tilbud.

Evalueringen af underkriteriet "Pris” foretages ud fra den samlede tilbudstekniske
pris. Der tildeles points for underkriteriet "Pris” ved brug af en lineaer pointmodel, hvor
point tildeles pd en skala fra 0-5, og hvor 5 er maksimumpoint. Det
konditionsmaessige tilbud med den laveste tilbudssum tildeles saledes
maksimumpoint (5). Tilbudssummer, der er 30 % hgjere end laveste tilbudssum,
tildeles O point. De resterende tilbud gives point ud fra linezer interpolation mellem
disse 2 yderpunkter.

Den linesere pointmodel kan angives ved falgende formel: Point = 5 — ((5/30 pct.) *
(pris — laveste pris)/laveste pris

Der vil ved vurderingen af kvalitet, kvalifikationer og leveringssikkerhed blive anvendt

en pointmodel, der udmgnter den verbale vurdering af det enkelte underkriterium i
et point.

Der gives hermed for hvert enkelt kvalitativt underkriterium et point pa en skala fra O
til 5, hvor O er laveste og 5 er hgjeste pointscore:

O Darlig opfyldelse af kriteriet (men konditionsmaessigt tilbud)
1 Mindre tilfredsstillende opfyldelse af kriteriet

2 Under middel opfyldelse af kriteriet

3 Middel opfyldelse af kriteriet

4 God opfyldelse af kriteriet
5

Bedst mulige opfyldelse af kriteriet

8. UNDERRETNING OM TILDELINGS-
BESLUTNINGEN

Alle deltagere i tilbudsindhentningen vil samtidig modtage skriftlig underretning om
ordregivers tildelingsbeslutning samt begrundelse for resultatet.

Ordregiveren anser ikke valg af leverandgr for afsluttet, for der er indgaet endelig
kontrakt med en leverandgr.
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Ordregivers underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigdede
tilbudsgivere fra forpligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende i
overensstemmelse med afsnit 6.4.

9. ANNULLATION

Ordregiver kan til enhver tid annullere tilbudsindhentningen, hvis der foreligger en
saglig begrundelse herfor.
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